

令和3年3月25日

## 質問回答書

令和2年度(繰越補正)妙高戸隠連山国立公園妙高高原ビジターセンター構内舗装等工事について質問がありましたので、下記のとおり回答します。

### 記

No	質問内容	回答事項
1	屋外倉庫について、PCカルバト(門型)による施工ですが、工場製作にかかる製作期間が工期内に望めない場合は、工期の延長を考慮していただけるのでしょうか？	請負契約締結後、変更協議の対象とします。
2		
3		
4		
5		